

県土整備部における発注見直しについて

県土整備部

このことにつきましては、7月1日に公表しておりますが、公表内容を更新しましたのでお知らせします。

工事

事務所名	公表番号	件名	場所	期間(約か月)	業種	入札及び契約の方法	概要	発注予定時期(四半期)	備考
延岡土木	12	浦城東海線浦城工区舗装工事(その1)(仮称)	延岡市	3	舗装工事	条件付一般競争入札	【4百万円以上1.2千万円未満】舗装工事 L=70m【余裕期間】【電子納品】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	28	早日渡停車場線 早日渡橋再塗装工事	延岡市北方町	6	塗装工事	条件付一般競争入札	【7千万円以上5億円未満】橋梁再塗装工事 N=1式【電子納品】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	50	川島第6.7地区 急傾斜地崩壊対策工事	延岡市川島町	9	とび・土工・コンクリート工事	条件付一般競争入札	【7千万円以上5億円未満】高エネルギー吸収防止柵 L=30m【電子納品】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	51	上伊形第3地区 急傾斜地崩壊対策工事	延岡市上伊形町	6	土木一式工事	条件付一般競争入札	【1.5千万円以上3千万円未満】擁壁工 L=18m 法面工 A=280m2【電子納品】【快適トイレ】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	65	北方土々呂線石田工区 道路改良工事(その2)	延岡市石田町	6	土木一式工事	総合評価(簡易型・特別簡易型等)	【3千万円以上7千万円未満】道路改良工事 L=57.6m 排水樋門継足し N=1式【若手評価】【地産地消評価】【電子納品】【快適トイレ】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	70	小川第6地区 急傾斜地崩壊対策工事	延岡市小川町	8	とび・土工・コンクリート工事	条件付一般競争入札	【3千万円以上7千万円未満】法面工 A=1200m2【電子納品】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	78	北方土々呂線石田工区 道路改良工事(その1)	延岡市石田町	8	土木一式工事	総合評価(簡易型・特別簡易型等)	【3千万円以上7千万円未満】道路改良工事 L=300m【チャレンジ型】【地産地消評価】【電子納品】【快適トイレ】【週休二日】【情報共有】	2	変更
延岡土木	86	国道326号 上河原トンネル補修工事	延岡市北川町	5	とび・土工・コンクリート工事	条件付一般競争入札	【2.5百万円以上1.5千万円未満】トンネル補修工事 N=1式 (ひび割れ補修工)【電子納品】【週休二日】【情報共有】	2	変更